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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Основание для проектирования 

              Проектная документация по объекту «Строительство централизованной 

системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную 

систему водоотведения поселка Светлый» выполнена в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

 - задания на проектирование от МБУ «Арамильская Служба Заказчика», от 

2019; 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требований к их содержанию»; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации  

для строительства.  Основные требования к проектной и рабочей документации». 

 

1.2 Исходные данные и условия для подготовки документации на объект 
строительства 

объект изысканий расположен: в поселках Арамиль и Светлый, 

Арамильского городского округа, Свердловской области. Трасса проектируемого 

коллектора проходит по улицам Заводская и Кирова поселка Арамиль, и потом 

идет до улицы Центральной поселка Светлый.  

Площадка работ представляет собой застроенную территорию с 

небольшим количеством подземных и надземных коммуникации. 

Основанием для проектирования объекта «Строительство 

централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в 

централизованную систему водоотведения поселка Светлый» является: 

- Техническое задание №б/н от 2019 (приложение 1); 

- Письмо №74 от 30.04.19 исходные данные об объеме стоков (приложение 

2); 

- ТУ №03-8270 от 17.09.19 на пересечения с автодорогой (приложение 3); 

- ТУ №141-1_17 от 19.10.17 от водоотведение (приложение 4); 

- ТУ №54-ТУ-42348 от 07.10.19 ТУ на электроснабжение (приложение 5). 

- Отчеты по инженерным изысканиям 568-05.19-ИГДИ от 2019г. ООО 
«Геосектор» (приложение 7) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Техническое задание №б/н от 2019 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Письмо №74 от 30.04.19 исходные данные об объеме стоков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ТУ №03-8270 от 17.09.19 на пересечения с автодорогой 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТУ №141-1_17 от 19.10.17 от водоотведение 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ТУ №54-ТУ-42348 от 07.10.19 ТУ на электроснабжение 
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1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства 

 
Проект сетей канализации разработан в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов СП32.13330.2012 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения», Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», технического задания от МБУ «Арамильская 
Служба Заказчика» и технические условия на подключение (технологического 
присоединения) к существующим очистным сооружениям п. Светлый. 

«Строительство централизованной системы водоотведения поселка 
Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка 
Светлый», в т.ч. проектом принято: 

-строительство канализационно-насосной станции (КНС) полной заводской 
готовности с установкой насосного оборудования погружного типа, с установкой 
привода частотного регулирования с автоматической системой работы насосов 
(автоматический переход на резервный насос в случае отказа основного); 

-обустройство канализационного колодца с гидроизоляцией в районе 
«выгребной ямы» по ул. Кооперативная и прокладка самотечного 
канализационного трубопровода до проектируемой КНС. Материал трубы: 
ПЭ100SDR21-160; -225мм, тип «Техническая» по ГОСТ 18599-2001*. 

-строительство напорного канализационного трубопровода в 2 нитки от 
вновь монтируемой КНС до очистных сооружений поселка Светлый. Материал 
трубы: ПЭ100SDR13,6-160х11,7, тип «Техническая» по ГОСТ 18599-2001* ; 

-строительство камеры гашения напора на территории очистных 
сооружений поселка Светлый; 

-строительство самотечного трубопровода от камеры гашения напора до 
существующего канализационного колодца на территории очистных сооружений 
поселка Светлый; 

-обустройство поворотных канализационных колодцев по всей 
протяженности самотечного коллектора. 

1.3.1 Объемно-планировочные решения 

 
Проектом предусматривается устройство: 
- подпорной стены из свай; 
- фундамента под КНС; 
- железобетонного монолитного колодца под ливневые стоки. 
КНС установлена в грунте на железобетонную монолитную плиту при 

помощи цанговых анкеров.  
В качестве подпорной стены использованы металлические сваи, 

заполняемые бетонным раствором. Металлические сваи выполнены из 
профильных труб по ГОСТ 10704-91. 

Железобетонный монолитный колодец выполняется из бетона класса по 
прочности В20. Наружные габаритные размеры 3,5х2,5м. Толщина стен 300мм. 
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1.3.2 Конструктивные решения 

 

Подпорная стена выполнены из металлической трубы диаметром 325мм 
и длиной 8,0м. В забитую сваю устанавливается арматурный каркас и 
заполняется бетонной смесью. 

Железобетонная монолитная плита толщиной 300мм под КНС 
выполняется из бетона класса по прочности В20. 

Все размеры сооружений были приняты по заданиям соответствующих 
разделов. Длина подпорной стены – 23,5м; КНС – Ø1,2м, длина подземной части 
4,87м; монолитный колодец – 2,5х3,5х2,5м. 

 

1.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии 

 

1.4.1 Система электроснабжения 

 

Электроснабжение проектируемого участка выполняется кабелем СИП2-

3х50+1х54 протянутого по проектированным опорам ВЛ, запитанного от 

существующей опоры №34 ВЛ 0,4 кВ Фурманова, ТП7039, ВЛ 10 кВ ПС 

Шпагатная-Мельзавод.Электроснабжение канализационной насосной станции 

относится к III категории по надежности электроснабжения. В рабочем режиме 

линия электроснабжения ВРУ находится под напряжением, в аварийной ситуации 

ввод электроснабжения предусмотрен автоматическим включением резервного 

питания от дизельной генераторной установки. 

 

1.4.3 Система водоотведения 

 

Проект сетей канализации разработан в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов СП32.13330.2012 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения», Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» , технического задания от МБУ «Арамильская 
Служба Заказчика» и технические условия  на подключение (технологического 
присоединения) к существующим очистным сооружениям п. Светлый. 

 «Строительство централизованной системы водоотведения поселка 
Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка 
Светлый», в т.ч. проектом принято: 

-строительство канализационно-насосной станции (КНС) полной заводской 
готовности с установкой насосного оборудования погружного типа, с установкой 
привода частотного регулирования с автоматической системой работы насосов 
(автоматический переход на резервный насос в случае отказа основного); 

-обустройство канализационного колодца с гидроизоляцией в районе 
«выгребной ямы» по ул. Кооперативная и прокладка самотечного 

http://www.minstroyrf.ru/docs/1869/
http://www.minstroyrf.ru/docs/1869/
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канализационного трубопро-вода до проектируемой КНС. Материал трубы: 
ПЭ100SDR21-160; -225мм, тип «Техническая» по ГОСТ 18599-2001*. 

-строительство напорного канализационного трубопровода в 2 нитки от 
вновь монтируемой КНС до очистных сооружений поселка Светлый. Материал 
трубы: ПЭ100SDR13,6-160х11,7, тип «Техническая» по ГОСТ 18599-2001* ; 

-строительство камеры гашения напора на территории очистных 
сооружений поселка Светлый; 

-строительство самотечного трубопровода от камеры гашения напора до 
существующего канализационного колодца на территории очистных сооружений 
поселка Светлый; 

-обустройство поворотных канализационных колодцев по всей 
протяженности самотечного коллектора; 

Для отвода стоков от площадки жилищной застройки в п. Арамиль 
запроектированы системы: 

- хозяйственно-бытовой канализации; 
-напорной хозяйственно-бытовой канализации; 
Расход хозяйственно-бытовой канализации составляет  
 

К1 120,0 м3/сут 12,27 м3/ч 4,785 л/сек 

 
Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации проектом приняты из 

полиэтиленовых труб ПЭ100SDR21-160х7,6;225х10,7; -315х15,0 тип 
«Техническая» по ГОСТ 18599-2001*. На выпусках, углах поворота проектом 
предусмотрены ж/б колодцы Д1000-1500мм по т.п. 902-09-22.84. Так как грунты 
пучинистые все ж/б колодцы подлежат гидроизоляции.                                                                      

Согласно рельефу местности проектом принято сбор самотечной 
хозяйственно-бытовой канализации осуществить в проектируемую 
канализационную насосную станцию-КНСс погружными насосами WILO Rexa PRO 
C06DA-349 (производительностью- 17,23 м3/ч; высотой напора 27,0м; 
Р1=3,53кВт), из насосной станции стоки напором подаются на колодец гаситель 
ГК-1(Ду1500мм), далее отводятся в существующие сети при очистных 
сооружениях п.Светлый.  

 
Очистные сооружения в п.Светлый. 
Проектом разрабатывается реконструкция биологических очистных 

сооружений производительностью 800м3 /сут для проектируемого  объекта: 
«Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков посёлка Светлый в 
Свердловской области».  

На площадке очистных сооружений располагаются существующие здания 
для  размещения технологического  оборудования: ультрафиолетового 
обеззараживания  воды, обезвоживания  осадка,  компрессорного  оборудования  
и  реагентного  хозяйства коагулянта  и  флокулянта.   

Существующие ёмкости биологической очистки подвергаются 
реконструкции. 

Описание работы очистных сооружений. 
На  очистные  сооружения  поступают  хозяйственно-бытовые  и  

приравненные  к ним  по  составу  производственные  сточные  воды    в  объеме 
800  м 3 /сут,  а  также  фугат,  дренажные  и  бытовые  стоки  от  технологического 
оборудования. Стоки    в  напорном  режиме  по  трубопроводам  Ду200 поступают 
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в приёмную камеру, откуда равномерно распределяются на три линии очистных 
сооружения (третья линия вновь проектируемая). 

В состав каждой линии входит:  
−  Денитрификатор;  
−  Аэротенк; 
−  Вторичный отстойник; 
В  денитрификаторе  происходит  переход  азота  нитратов  в  форму 

газообразного  азота  под  воздействием  регенерированного  избыточного  
активного ила. После этого стоки направляются в блок аэрации. В 
технологической схеме денитрификатор стоит перед аэротенком. Перемешивание  
иловой  смеси  осуществляется  погружнми  мешалками.   

В  аэротенке происходит биологическая очистка сточных вод путём 
окисления и сорбции  загрязняющих  веществ  биоценозом  активного  ила  в  
присутствии достаточного  количества  кислорода.  Система мелкопузырчатой  
аэрации  повышает процент  использования  кислорода  активным  илом  и  
обеспечивает  необходимое перемешивание.  

 Конструктивно  аэротенк  представляет  собой  реактор  идеального 
перемешивания,  где  поступающая  на  очистку  сточная  вода  смешивается  со  
всем объёмом активного ила.  

Процессы окисления органических веществ и азота аммонийного   
происходят    в  аэротенке.  Иловая  смесь,  насыщенная  нитратами,  постоянно  
циркулирует (с помощью циркуляционных насосов)  из  аэротенка в 
денитрификатор. Насосы циркуляции работают в режиме частотного 
регулирования. На напорных линиях этих насосов установлены электромагнитные 
расходомеры. Объём  рециркуляции  ориентировочно  принимается  3Q 
(уточняется  в  процессе  эксплуатации).  Процесс  денитрификации  основан  на 
способности  некоторых  бактерий  (факультативных  аэробов)  использовать 
связанный кислород нитратов для окисления органических веществ. В результате 
этой реакции нитраты восстанавливаются до газообразного азота. 
Эффективность реакции зависит в основном от наличия легкоокисляемой 
органики, отсутствия растворённого кислорода и соотношения NO3/БПК. В 
качестве источника углерода выступают сточные воды.  

Далее иловая смесь поступает во вторичный отстойник, где происходит 
разделение иловой смеси на осветлённые стоки и активный ил, который 
циркулирует (с помощью циркуляционных насосов)  из вторичных отстойников в  
аэротенки. Избыточный активный ил по напорному трубопроводу М14 подаётся в 
ёмкость-стабилизатор, откуда в самотёчном режиме по трубопроводу М15 
подаётся в илонакопитель, где избыточный ил уплотняется до влажности 95% и 
перекачивается, с помощью насоса перекачки уплотнённого ила, на 
обезвоживатель. С помощью обезвоживателя ил уплотняется до влажности 80% и 
вывозится в места согласованные с надзорными органами. Для лучшего 
обезвоживания в обезвоживатель дозируется, с помощью насоса-дозатора 
флокулянта Н1, флокулянт, который готовится в ёмкости приготовления 
флокулянта Е2. 

Осветлённые во вторичном отстойнике стоки подаются, для более тонкого 
осветления, На механические фильтры (существующие). Промывные воды после 
фильтров направляются в приёмный  резервуар. 

Для удаления фосфатов, насосами дозаторами коагулянта, во вторичные 
отстойники. Коагулянт дозируется из ёмкости дозирования коагулянта Е4.                                                                                                                   
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Отфильтрованные стоки,  в напорном  режиме  поступает  на  установки  
ультрафиолетового  обеззараживания УФ 1/1-1/3, 2 раб. 1 резерв.  

Далее  очищенный  и  обеззараженный  сток  поступает на выпуск.   
В процессе работы очистных сооружений образуются следующие виды 

осадков:  
- отбросы, задержанные механической решеткой,  
-  избыточный  активный  ил  из  вторичного отстойника.  
Отбросы  с  сороулавливающей  корзины,  песок  и  обезвоженный  осадок  
утилизируются  специализированными  организациями  на  полигоны  
производственных отходов.   
Обезвоженный  осадок  складируется  на  гигиенический  поддон, 

существующих очистных сооружений  для дальнейшего вывоза и утилизации на 
полигоне по договору. Для  улучшения  влагоотдающих  свойств  осадка  в  него  
добавляется  флокулянт катионный «Праестол». Рабочий раствор готовится из 
гранулированного флокулянта.  

Концентрация  рабочего  раствора  флокулянта  –  0,1%.  Для  
приготовления  раствора флокулянта используется ёмкость приготовления 
флокулянта.  Объем бака – 200 литров.  Флокулянт загружается в контейнер и 
разводится водой из сети В1. 

Для приготовления 200 литров рабочего раствора требуется 200 гр 
коагулянта и 200 л  воды.  Далее    насосом-дозатором  готовый  раствор  
флокулянта  подается  на  шнековый обезвоживатель.  Фугат,  образующийся  в  
процессе обезвоживания осадка, значительно загрязнён органикой и поэтому 
направляется в голову сооружений на очистку в самотечном режиме по 
трубопроводу Ø 160х9,6.  

Подача  воздуха  в  систему  аэрации    аэратенков осуществляется  от  
воздуходувок  В1/1-В1/4.   

Обоснование  потребности  в  основных  видах  ресурсов  для 
технологических  нужд  -  для  объектов  производственного назначения. 

Суммарная  потребность  в  электроэнергии  на  технологические нужды 
(без учета затрат на отопление и освещение) составляет:  

Nрасч=108,1 кВт, Nуст= 110,22 кВт.:  
Потребности в воде для технологических нужд составляют 0,5 м3/ч.  
Хозяйственно -  бытовые  и  приравненные  к  ним  по  составу  

производственные сточные воды от посёлка Светлый в Свердловской область , а 
также бытовой сток, фугат и дренажные сточные воды от технологических зданий.  

Для  контроля  качества  исходной,  очищенной  и  обеззараженной  сточной  
воды оборудованы  точки  отбора  проб.    Точки  отбора    находятся  на  
установках ультрафиолетового  обеззараживания  .  Отбор  проб  производится 
согласно НВН 33-5.3.01-85 «Инструкция по отбору проб для анализа сточных 
вод».  

 
 

1.6 Полоса отвода 

 

Настоящим проектом планировки предусмотрено строительство 
самотечного и напорного коллектора хозяйственно – бытовой канализации. 
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Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное 
пользование для строительства сети, принимается по объектам-аналогам и 
составляет 12 – 22 метра. 

Площадь проектируемой территории составляет 29 га. 
 Настоящим проектом планировки территории не предусмотрено 

мероприятий по переносу (переустройству) существующих линейных объектов. 
В случае необходимости переноса существующих инженерных сетей из 

зоны планируемого размещения линейного объекта, необходимо на последующих 
стадиях проектирования получить согласие от балансодержателей на 
переустройство инженерных сетей. 

Настоящим проектом планировки предусмотрено строительство 
хозяйственно – бытовой канализации. 

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта с 
сооружениями на нем, выбрана с учетом метода прокладки линейного объекта, 
метода его строительства и транспортной доступности.  

Прокладка сети проектом предусмотрена подземным способом. 
Элементы планируемой сети располагаются на земельных участках, 

относящихся к категориям земель – земли населенных пунктов. 
В рамках проекта планировки территории для размещения линейного 

объекта развитие жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания не предполагается, в связи с чем расчет на эти объекты 
не производился. На графических материалах функциональные зоны нанесены 
в соответствии с генеральным планом Арамильского городского округа. 
Разработки и согласования специальных технических условий не требуется. 
Затраты, связанные со сносом зданий и сооружений, переселением людей, 
переносом сетей инженерно-технического обеспечения, отсутствуют. 

Проектируемые сети канализации пересекают следующие инженерные и 
транспортные сооружения: 

газопроводы; 
сети водоснабжения; 
воздушные ВЛ 6-10 кВ; 
проезжую часть улиц Заводская, Кооперативная и Кирова. 
При строительстве проектируемой сети перенос существующих 

инженерных сетей не предусматривается. При дальнейшем проектировании и в 
случае выявления необходимости переноса существующих инженерных сетей, 
необходимо получить согласование от балансодержателей таких сетей. 

Работы по строительству сети в охранной зоне ВЛ, газопровода и при 
пересечении автомобильных дорог выполнять после согласования с 
эксплуатирующей организацией. 

Балансодержателя существующих инженерных сетей необходимо уточнить 
на последующих стадиях проектирования. 

Пересечения границ зон планируемого размещения канализации 
с объектами капительного строительства, строительство которых запланировано 
в соответствии с ранее утвержденной градостроительной документацией, 
отсутствуют. 

 
Для отвода стоков от площадки жилищной застройки запроектированы 

системы: 
- хозяйственно-бытовой канализации; 
-напорной хозяйственно-бытовой канализации; 
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Расход хозяйственно-бытовой канализации составляет  
 

К1 181,0 м3/сут 17,516 м3/ч 8,084 л/сек 

 
    Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации проектом приняты из 

полиэтиленовых труб ПЭ100SDR21-160х7,6;225х10,7; -315х15,0 тип 
«Техническая» по ГОСТ 18599-2001*. На выпусках, углах поворота проектом 
предусмотрены ж/б колодцы Д1000-1500мм по т.п. 902-09-22.84, все ж/б колодцы 
подлежат гидроизоляции. Основание-песок б=100мм.                                                                     

    Согласно рельефу местности проектом принято сбор самотечной 
хозяйственно-бытовой канализации осуществить в проектируемые 
канализационные насосные станции-КНС (производительностью- 29,1 м3/ч; 
высотой напора 30,0м ), из насосной станции канализационные стоки поступают в 
проектируемую напорную канализационную сеть для последующего отвода через 
гасящий колодец ГК (Ду1500мм), в ранее существующую канализационную сеть 
на территории очистных сооружений. Насосные станции выполнены  из 
стеклокомпозитов в полной заводской готовности, внутри корпуса которых 
установить запорное устройство для привода с ручным управлением с 
поверхности земли . Для исключения повреждения насосного оборудования 
предусмотрена сороулавливающая корзина. 

Электроснабжение оборудования и насосов сети водоотведения  
производится  в соответствии с ПУЭ, СП 256.1325800.2016 по III категории 
электроснабжения.  

Прокладка кабеля от проектируемой ТП до ВРУ кабелем марки АВБбШв, с 
сечением по расчету, производится открытым способом в траншее, в местах 
пересечений с дорогам и коммуникациями прокладка ведется в трубах. Глубина 
заложения кабеля 0,5м.  

В рабочем режиме электроснабжение производится от одного ввода. 
Включение / отключение на ВРУ производится вручную. 
Специальные резервуары и т.п. по согласованию с органами санитарного 

надзора. Приводы на запорной арматуре должны быть опломбированы.  
Сети напорной канализационной сети приняты из полиэтиленовых труб  

ПЭ100SDR13,6-160х11,7; тип «техническая» по ГОСТ 18599-2001*.  
  Проектируемый линейный объект состоит из четырех участков: 
 

Участок 1 
Строительство самотечного коллектора по улице Заводской и улице 

Кооперативной до проектируемой канализационной насосной станции (далее - 
КНС). Участок трубопровода предусмотрен из полиэтиленовых труб, диаметром 
160-315 мм. Общая протяженность данного участка трубопровода – 1030,5 
метров. 

 
Участок 2 
Строительство КНС и подъездной автодороги в районе пересечения улиц 

Заводской и Кооперативной.   
 
 
Участок 3 
Строительство напорного коллектора по улице Заводской и улице Кирова 

от КНС до проектируемой камеры гашения напора (далее – КГН) на территории 
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существующих очистных сооружений (кадастровый номер земельного участка 
66:33:0401001:808). Участок трубопровода предусмотрен из двух полиэтиленовых 
труб, диаметром 160 мм. Общая протяженность данного участка трубопровода –
3904,6 метров. 

 
Участок 4 
Строительство самотечного коллектора от проектируемой КГН до 

существующего канализационного колодца на территории очистных сооружений. 
Участок трубопровода предусмотрен из полиэтиленовых труб, диаметром 315 мм. 
Общая протяженность данного участка трубопровода – 2 метра. 

Прокладка линейного объекта предусмотрена подземным способом.  
Тип прокладки проектируемой сети см. графическую часть. 
Проектируемый линейный объект пересекает следующие инженерные и 

транспортные сооружения: 
газопроводы; 
сети водоснабжения; 
воздушные ВЛ 6-10 кВ; 
проезжую часть улиц Заводская, Кооперативная и Кирова. 
При строительстве проектируемой сети перенос существующих 

инженерных сетей не предусматривается. При дальнейшем проектировании и в 
случае выявления необходимости переноса существующих инженерных сетей, 
необходимо получить согласование от балансодержателей таких сетей. 

Работы по строительству сети в охранной зоне ВЛ, газопровода и при 
пересечении автомобильных дорог выполнять после согласования с 
эксплуатирующей организацией. 

Балансодержателя существующих инженерных сетей необходимо уточнить 
на последующих стадиях проектирования. 

Бытовые стоки, поступающие от санитарных приборов, собираются 
посредством 

внутренней системы бытовой канализации с последующим отводом в 
проектируемые внутриплощадочные сети  канализации. 

 Система бытовой канализации принята самотечная и напорная (от КНС). 
Сети системы хозяйственно-бытовой канализации, проложенные под 

дорогами и при пересечение их с сетями системы водопровода проектом 
предусмотрено проложить в футлярах. 

Для сохранения необходимого уклона при прокладке самотечного 
трубопровода в футляре должны предусматриваться соответствующая 
набетонка с направляющими конструкциями или опорно-центрирующие кольца. 

    Для отвода хозяйственно-бытовых  стоков  от КНС запроектированы 
напорные сети диаметром 160мм. Сети напорной канализации приняты из 
полиэтиленовых  труб  марки ПЭ100 SDR 13,6 «Техническая» по ГОСТ 18599-01*.    
 

  

1.7 Перечень компьютерных программ, которые использовались при 
выполнении проекта 

Чертежи выполнены в программе AutoСАD 2012г. Расчеты выполнены в 
программном комплексе SCAD Office 11.3. лицензия № 8736м. 
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1.8 Заверение проектной организации о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и 

стандартами 

 

Технические решения, приняты в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 
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2. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 



Приложение №1  

  к Контракту №0862300024419000007 

 

 

Техническое задание  

на выполнение проектных работ по объекту: 

«Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключени-

ем в централизованную систему водоотведения поселка Светлый» 

                                               

№ 

п/п 

Перечень основных 

данных и требований 

Основные данные и требования. 

1 Основание для 

 производства работ 

Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабже-

нии и водоотведении». 

2 Заказчик МБУ «Арамильская Служба Заказчика» 

3 Стадия проектирова-

ния 

Проектная и рабочая документация 

4 Вид строительства Новое строительство/реконструкция 

5 Основные технико-

экономические пока-

затели 

Строительство центральной канализации поселка Арамиль, 

включая строительство канализационно-насосной станции, 

напорного канализационного трубопровода, безнапорного ка-

нализационного трубопровода с частичной реконструкцией 

очистных сооружений поселка Светлый. 

Максимальная присоединяемая нагрузка по водоотведению 

(м3/сут): 120  

Протяженность каждой линии напорного коллектора ориенти-

ровочно 1,8 км.  

Протяжённость самотечного коллектора от выгребной ямы по 

ул. Кооперативная до приёмного колодца КНС ориентировочно 

190 м.  

Протяженность самотечного коллектора по ул. Заводская ори-

ентировочно 600 м. Количество потребителей по ул. Заводская: 

- жилые дома №№ 24-56 – 23 дома; 

- жилые дома №№ 9-35 – 13 домов; 

- многоквартирный жилой дом № 22 - 24 квартиры.  

Проектная производительность очистных сооружений п. Свет-

лый 800 м3/сут.                  

Точную протяженность и диаметры трубопроводов определить 

проектом. 

6.1 Виды и объемы 

выполняемых работ 

Подрядчиком 

1. Выполнить проект планировки и межевания территории 

на линейный объект. 

2. Получить все необходимые справки, заключения необхо-

димые для разработки проектной документации и прохождения 

государственной экспертизы 

3.Выполнить инженерные изыскания в соответствии с тре-

бованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 

строительства», в объеме достаточном для проведения государ-

ственной экспертизы и получения положительного заключения. 

4.Разработка проектной документации до получения поло-

жительного заключения ГАУ СО «Управление государствен-

ной экспертизы» по объекту:  

 «Строительство централизованной системы водоотве-

дения поселка Арамиль с подключением в централизован-

ную систему водоотведения поселка Светлый», в т.ч. 
 строительство канализационно-насосной станции (КНС) 

полной заводской готовности с установкой насосного 



оборудования погружного типа, с установкой привода 

частотного регулирования с автоматической системой 

работы насосов (автоматический переход на резервный 

насос в случае отказа основного); 

 обустройство канализационного колодца с гидроизоля-

цией в районе «выгребной ямы» по ул. Кооперативная и 

прокладка самотечного канализационного трубопровода 

до вновь монтируемой КНС. Материал трубы: полипро-

пилен, профилированные ПЭ трубы для самотечной ка-

нализации, диаметр трубопровода предусмотреть проек-

том; 

 строительство напорного канализационного трубопро-

вода в 2 нитки от вновь монтируемой КНС до очистных 

сооружений поселка Светлый. Протяженность каждой 

нитки ориентировочно 1,8 км. Точную протяженность 

определить проектом.  Материал трубы: полипропилен, 

профилированные ПЭ трубы. Диаметр и точную протя-

женность трубопровода определить проектом; 

 строительство камеры гашения напора на территории 

очистных сооружений поселка Светлый; 

 строительство самотечного трубопровода от камеры га-

шения напора до существующего канализационного ко-

лодца на территории очистных сооружений поселка 

Светлый; 

 обустройство поворотных канализационных колодцев 

по всей протяженности напорного коллектора. Место 

расположения и количество колодцев определить проек-

том; 

 предусмотреть проектом резервный ввод по электро-

снабжению КНС; 

 предусмотреть рекультивацию существующей выгреб-

ной ямы пос. Мельзавод. Способ рекультивации опреде-

лить проектом; 

 прокладка самотечного канализационного трубопровода 

по улице Заводская с обустройством канализационных 

колодцев с гидроизоляцией на расстоянии не более 50 

метров друг от друга в соответствии с СП 32.13330.2012 

«Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооруже-

ния». Материал трубы: полипропилен, профилирован-

ные ПЭ трубы для самотечной канализации, диаметр 

трубопровода предусмотреть проектом; 

 обустройство канализационного колодца с гидроизоля-

цией в месте присоединения самотечных трубопроводов 

по улице Заводская и от вновь смонтированного колодца 

в районе «выгребной ямы» по улице Кооперативная;  

 врезка вновь смонтированной канализационной сети в 

действующую централизованную систему водоотведе-

ния поселка Светлый.  

Частичная реконструкция очистных сооружений посел-

ка Светлый производительностью 800 м.куб/сут, в т.ч.: 

 установка энергосберегающего насосного оборудования 

с расчетом требуемой мощности; 

 установка оборудования для первичной очистки стоков 

перед распределительной камерой; 

 ремонт существующих емкостных сооружений аэротен-

ков, вторичных отстойников, распределительных лот-

ков; 



 модернизация системы аэрации, подачи и разделения 

воздуха; 

 модернизация системы рециркуляции активного ила; 

 замена компрессора подачи воздуха-1 шт; 

 модернизация системы электроснабжения. 

5.Сопровождение прохождения государственной экспертизы 

проекта до получения положительного заключения. 

6.Проведение государственной экспертизы по достоверности 

сметной стоимости объекта капитального строительства. 

7.Разработка рабочей документации. 

6.2 Этапность строитель-

ства 

Необходимо выделить в проектной документации этапность 

строительства: 

1 этап: Строительство централизованной системы водоотведе-

ния поселка Арамиль с подключением в централизованную си-

стему водоотведения поселка Светлый; 

2 этап: Частичная реконструкция очистных сооружений посел-

ка Светлый производительностью 800 м.куб/сут. 

7 Требование к работам Проектная и рабочая документация должна соответствовать 

требованиям российского законодательства, действующего на 

момент ее передачи заказчику. 

8 Адрес объекта рекон-

струкции/нового 

строительства 

Свердловская обл., Сысертский р-он., поселок Арамиль. 

9 Срок начала и 

 окончания работ 

Срок начала выполнения работ с момента подписания контрак-

та 

Срок разработки проектной документации 4 месяца. 

Срок разработки рабочей документации 3 месяца. 

Срок проведения государственной экспертизы в срок выполне-

ния работ по разработке проектной и рабочей документации не 

входит. 

Сроки исполнения в соответствии графиком выполнения работ  

(приложение №3 контракта) 

 

10 Требования к 

 технологическому 

оборудованию 

1. Выбор технологического оборудования, электрооборудова-

ния, материала труб, корпуса КНС должен быть согласован 

эксплуатирующий организаций СП «Арамильское»; 

2. Предусмотренное проектом оборудование должно приме-

няться по обоснованию и соответствовать действующим в РФ 

стандартам, нормам и правилам. 

3. Оборудование иностранного производства должно иметь 

сертификаты соответствия требованиям российских стандар-

тов. 

4. Оборудование должно обеспечивать гарантируемые техноло-

гические параметры. 

5. Оборудование должно обеспечивать безопасность при его 

работе, ремонте и обслуживании. 

6. Оборудование должно быть долговечным и ремонтопригод-

ным, иметь резерв на время проведения ремонтов. 

7. По всем объектам должны быть представлены расчеты элек-

трических и тепловых нагрузок (для обоснованного выбора 

электрооборудования, тепловых энергоустановок, запроса тех-

нических условий на электроснабжение и теплоснабжение и 

недопущения излишеств). При расчетных нагрузках, превыша-

ющих допустимые для существующих трансформаторных под-

станций, распределительных пунктов и других элементов си-

стемы электроснабжения, предусмотреть их модернизацию, 

при необходимости замену трансформаторов, ячеек, коммута-



ционных аппаратов и т.д. (по техническим условиям на элек-

троснабжение). 

11 Документация, пере-

даваемая заказчиком 

1. Технические условия на подключение к инженерным сетям и 

пересечений линейных объектов 

 

12 Требования к качеству 

работ 

1. Состав проектной документации и требования к содержа-

нию,  выполнить в соответствии с Градостроительным кодек-

сом РФ, «Положением о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиями к их содержанию», Постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008г. №87.) 

2. Проектные решения должны отвечать современному техни-

ческому уровню по надежности и качеству. 

3. Проектные решения должны отвечать требованиям дей-

ствующего законодательства, в том числе в области техниче-

ского регулирования. 

4. Проектная документация должна быть согласована с ресур-

соснабжающей организацией выдавшей технические условия 

на проектирование. 

5. Соблюдение качества и сроков выполнения работ. 

6. Состав и объем проектной документации должен быть до-

статочным для проведения всех необходимых согласований 

государственной экспертизы (статья 49 Градостроительного 

кодекса РФ). 

 

13 Оформление прини-

маемых решений в 

ходе проектирования 

Заказчик вправе запросить любые материалы по проектным 

решениям, разрабатываемым (разработанным) проектировщи-

ком, по мере их готовности, а так же в процессе производства 

работ. 

14 Требования по объему 

и сроку гарантий на 

 результаты работ 

1. На результат работы устанавливается гарантийный срок про-

должительностью пять лет с момента принятия результата ра-

боты Заказчиком. 

2. Гарантийный срок, продлевается на период, когда Заказчик не 

мог пользоваться результатом работы из-за обнаруженных в 

нем недостатков. 

Прохождение Государственной экспертизы оплачивается За-

казчиком и не входит в стоимость проектных работ.  

Согласование разработанной проектной документации с 

Заказчиком. 

Защита в организациях Государственной экспертизы до полу-

чения положительного заключения. 

Устранение недостатков в проектной документации, выяв-

ленных в ходе разработки, согласования, экспертизы и утвер-

ждения документации. В случае получения отрицательного за-

ключения Государственной экспертизы по вине Исполнителя, 

устранение замечаний и повторное прохождение экспертизы 

оплачиваются Подрядчиком. 

 

15 Форма, сроки и поря-

док оплаты 

Аванс не предусмотрен. 

16 Результат выполнен-

ных работ 

 Проектную документацию передать Заказчику на бумажном 

носителе сброшюрованными в 5 экземплярах, а также на элек-

тронном носителе в электронном виде в количестве одного эк-

земпляра в формате dwg, doc, xls, gsf, pdf. 

17 Порядок сдачи и 

 приемки работ 

Сдача-приемка работ оформляется актом о приемке выполнен-

ных работ. 



18 Правовое регулирова-

ние приобретения и 

использования ре-

зультатов выполнения 

работ 

Результаты работы – собственность Заказчика. Право собствен-

ности на результаты работ переходит к Заказчику с момента 

подписания акта приемки выполненных работ и оплаты всех 

выполненных работ. Заказчик получает исключительное право 

использования результатов работ на всей территории России и 

мира для любых законных целей. 

 

             

Заказчик: 

МБУ «АСЗ» 

 

Директор ____________ С.В. Аминова 

Проектировщик: 

ООО «ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Генеральный директор 

______________ Б.В. Насонов 
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Jlyaavapcxoro y:r., a.203, r. Exarepnn6ypr, 620026
Tell (343)261-1t-E8, OaKc: (343) 261-71-96,
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B.B. Haconory
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Ha }{e 515 or 02.09.2019r.

Texsnqecrue ycJroBuq
Ha crpouTeJrbcrBo caMoreqHofi Kauar[iau[H A[aMerpoM l60nrnr n HarropHofi

KaHaJrH3aurrH !rraMerpoM l60ntr, orHocHTe,'rbHo H qepe3 aBroMo6rrJrLHyro Aopory <<r.

Apauru.rt - cr. ApaMrnb) Ha yqacrKax 2xu+970m - 3+525rrr (clena) x 3xru+560u -
6xrr+440m

flpoerruyro AoKyMeHTarIurc Ha crpoHTerr,crBo caMoreqHofi xauarnsaqflu D-160 uu u
Halopuofi KaHirJru3auuu D-l60rurrr, orHocureJrbHo lr qepe3 aBToMo6unbHyro Aopory (r.
Apaurus - cr. ApaMr.rnb) Ha yqacrKax 2rlr+970rur1 - 3ru1+525r'.r (caena) u 3xru+560nr -
6xv+440tvt, BbInoJrHHTb c[eq[aJIH3HpoBaHHofi npoerrnofi opraHu3auuefi B coorBercrBuu c
Tpe6oBaHuflMu CII 32.13330.2012 Kauarusaqu.r. Hapyxuue ceru H coopyxeHur.
Arryanusr.rponaHHa, peraKuru CHUII 2.04.03-85 (c HarrleHeHrreM N 1), CHTEII 2.04.02-84*,
CHuII II-89-80*, OelepanrHoro 3aKoHa <06 asroMo6rnLHbrx Aoporax u o AopoxHofi
,qe.rreJrrHocru B Pocclifrcxo OeAeparluu Ir o BHeceHrrH r43MeHeHx B or,ueJrbHbre

3aKoHoaareJlr,Hbre arcrbr Poccuficxo Oegepaquu> Ne 257-@3 or 08.11.2007r. yt

nocraHoBrreHu, flpanmelrcrna CBepAnoBcKofi o6lacru Ns 127l-flfl or 07 .11.2012r.
AnroNro6uruHac lopora III Kareropllt, nocro.f,HHofi nolocofi orsoAa 17N{.

L flepeceueuue aBToMo6rrnbHo[ .qoporrr caruoreqnofr u uanopHofi raua.nugaulrefi
BhrrroJrHHTb MeroIoM roptr3orrrirJrr,Ho-HarrpaBJreHHoro 6ypeH[, B 3ar]Ir{THoM Qy"urpe, noa
ymou 900 K aBToropore, Ha paccrorHr.ru He MeHee 5u or no.qonponycxHbrx ioopyxeuufi,
anro6ycHnx ocraHoBoK H cle3aoB.

I . 1 . Konuu Qyr.nrpa BbtBecrr.r 3a npeAeJrbr nocro.f,HHofr nonocbr orBoAa
asrolro6nmHo 4oporu Ha paccrocHlre ue trenee 5,0u.

1.2. f try6una 3zrJroxeHr4, rpy6u, cvrmar .qo Hrl3a, AonxHa 6urr ua 0,5m 6onrure
pacv€rHofi rry6uHu [poMep3aHur.

1.3. flpudunsrit u pa6ouul.t KorJIoBaHr,r pacnonoxlrrb 3a fipeAenaM]r nocro*trofi
rroJrocrr orBola, Ha paccrocHl4r.r se lleuee 5,0u.

2. lTpu napannenLHoM cJreAoBaHHr.t canroreqsofi r.r Hanopnofi raua,ruaaquefi agonr
as'rorro6HruHofi 4oporu:

- 3a [peAenaMu gacelesHoro nyHICra paccrorHue or rroJrocr,r orBoAa aBToAopof]r Ao
KaHan[l3arluu flpttHrrb ue tregee 7 tr.

- B rperenax HacereHHoro ryHrca paccrorHrre tro ropr.r3oHTzrnu or rpy6onpooga go

,{uper<ropy
OOO dYACP)
B.B. ZcTolruuy

ro.qorxBr,r Hacbrnu HnH HapyxHofi 6ponxu KloBera npxHrrb ue preuee 5,0rvr.



f. npoaaary*o AoKyMeHTaur4Io n flpoeKr npoH3BoacrBa pa6or con:racoBarb c

Ynpaureuuertr asroN{o6urrHHx aopor .qo HaqaJra c'rpouTenr,crBa KaHanH3auHH, yKa3aB

roqusrfi KnnoMerpax (xrnr+) anronao6s:nsofi Aoporu B ToqKe nepeceqeH[, Ir Ha fracrKe
fiapannenbHofo cJreAoBaHH, KaHanH3aur.rx.

4. B cooresrcrvuu c n.2, cr. 19, @egepanbHoro 3axoHa <06 asroMo6unbHbrx aoporax H

o .qopoxHofi Ae.f,TerbHocrH B PoccxficKofi (De.qepaulrr,r 14 o BHeceHHr.r HsN,reHeHHfi B orAeJrbHbre

3aKoHoaareJrbHbre arcrbr Poccxficrofi (Deaepauuu> )le 257-03 or 08.11.2007r., BnaaenbuaM
r4rD(eHepHbrx rorrruyuuxaqufi Ao conracoBaHu, npoeKra [por.r3BoAcrBa pa6or sax-nrouurr

IoroBop (npulroxeHte Nol) ua pa3MerueHue HHxeHepHbrx rouruyuuxaqufi B lpaHnue rroJrocbr

orBo,qa aBToMo6ulrHofi .uoponu c BnaAenr,ueM asroMo6r,rrsHofi .qoporu.
5. B cocrane npoeKra npou3Bo.[crBa pa6or lorxHa 6srru cxena opraHl{3auuH

AopoxHoro ABHxeHHr, paccraHoBKu nperynpexJlarcIuux H I4HQopMauHoHHbIx AopoxHhrx
3HaKoB Ha nepuoA crpoxrenbHbtx pa6or, pa3pa6oraHHiut B coorBercrBHr4 c |OCT P5835-2019

6. O uaqaae pa6or coo6rqxrr s fKY CO <Ynpar:renue aBroMo6nnrHbrx aopor)), Ten.

(343) 261-79-82.
7. Ilepe4 HaqilJroM npou3BoAcrBa pa6or 4ar npoBepKx coorBercrBlt, Qarru.recxoro

ucrorHeHuc rpe6oBaHufi npoeKra, [pr4rnacr4Tb nDe.ucraBuTen, 3Kcnnyarlrpyrculefi aoDoxHofi
opranugaugu - OOO (fyACP). r.ExarepuH6ypr. ren. (343)254-61 -54. 254-64-23

8. flo orouqanuu pa6or rro crpouTeflbcrBy KaHiIn]I3arIHu orHoclrreJrbHo aBTo.qoporu:

Boccranosr,nr BoAoorBoA BAonb aBToAoporu.

O,uun grgenanmp ucnorul.rre:tnsrx qeprexefi (npogomHrrfi, nonepevur,rfi
npotpunr li npHBr3Ka K KunoMerpaxy) noanucannnx npeacrasurereM OOO (fy.IICP), c

arcraMr.r Ha cKpbrrbre pa6orrr HanpaBlrrb B orAen ynpaBneHn.f, aBTo,qoporaMl H coopyxeHl{rMl.r
Ynpaarenur aBToMo6r-rnbHbrx aopor.

9. Ilepe.q BBoAoM KaHilnlr3auulr B 3xcnJlyaralllrrc oQopMrrb Arr o ssrnorneH H

TexHrrqecKfix ycnonufi Ha crporrerbcrBo HHxeHepHhrx KoMMyHlrxaqufi olrocrrre:rruo
asroNro6r.rruHofi noporra (npunaep oQoprunerurr aKra yKiBaH B IlplrnoxeHlru Ne2), xoropufi
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opraHrl3auur.r, crporre:ruofi oprauuraqr.ru lr 4p.).
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